CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

4/1.1.8.1 НАСЛОВНА СТРАНА

4/1.1.8 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**4/1.1.8 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО**
За грађење / извођење радова:	нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта: Потпис:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин) XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.08.03 13:20:33 +02'00'
Одговорни пројектант: Потпис:	МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел. Лиценца број: 351 G09508 Milan Muždalo Digitally signed by Milan Muždalo Date: 2021.08.03 11:41:00 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.8
Место и датум:	Београд, Април 2021

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

4/1.1.8 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić
Digitally signed by Dragan Milić
Date: 2021.08.04 11:13:05 +02'00'

Вршилац техничке контроле: Небојша Стојановић, дипл.инж.ел.
Број лиценце: 350 D247 06

Потпис:

Nebojša Stojanović
Digitally signed by Nebojša Stojanović
Date: 2021.08.03 20:50:02 +02'00'

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

4/1-1.8.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО

4/1.1.8.1	Насловна страна	
4/1.1.8.2	Садржај	
4/1.1.8.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
4/1.1.8.4	Изјава одговорног пројектанта	
4/1.1.8.5	Текстуална документација	
4/1.1.8.5.1	Технички опис	
4/1.1.8.6	Нумеричка документација	
	1. Предмер и предрачун радова	
	2. Стубна листа	
	3. Спецификација стубова и темеља,темеља, анкера и петљи сидара	
	4. Спецификација проводника	
4/1.1.8.7	Графичка документација	
	1. Ситуациони план КМ - постојеће стање	1:1000
	2. Ситуациони план КМ - ново стање	1:1000

4/1-1.8.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **4/1.1.8 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО** који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел. _____ 351 G09508

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.8
Место и датум:	Београд, Април 2021.

4/1.1.8.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **4/1.1.8 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА СТЕПАНОВИЋЕВО - ЗМАЈЕВО**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град:

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и
-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке.
издатим у МГСИ;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.
Број лиценце:	351 G09508
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.8
Место и датум:	Београд, Април 2021.

4/1-1.8.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1-1.8.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

4/1.1.8.5.1 Технички опис

Потребно је да се у оквиру пројекта модернизације пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) односно на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), изведу радови на железничкој инфраструктури од станице Нови Сад (укључиво) до државне границе са Мађарском.

Ова пруга је електрифицирана са контактном мрежом монофазног система 25kV, 50Hz усвојеном за електрификацију Југословенских железница. Како се исти систем примењује у суседним земљама, повезивање железница Србије са европским железницама је једноставно.

У складу са правилницима за пројектовање и изградњу контактне мреже, железничка пруга је подељена на подпројекте и за сваки од њих је припремљена засебна техничка документација. Подпројекат у овом смислу је станица од изолованог преклопа на улазу (укљ.) до изолованог преклопа на излазу (укљ.) или отвореног дела пруге између изолованих преклопа у станици.

У пројекту контактне мреже, у складу са постојећим стањем, контактна мрежа обухваћена деоницом пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) издељена је на следеће објекте контактне мреже:

1. Путничка станица Нови Сад
2. Отворена пруга Нови Сад - Руменка
3. Станица Руменка
4. Отворена пруга Руменка - Кисач
5. Станица Кисач
6. Отворена пруга Кисач - Степановићево
7. Станица Степановићево
8. Отворена пруга Степановићево - Змајево
9. Станица Змајево
10. Отворена пруга Змајево – Врбас Нова
11. Станица Врбас Нова
12. Станица Врбас
13. Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
14. Станица Ловћенац
15. Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
16. Станица Бачка Топола
17. Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
18. Станица Жедник
19. Отворена пруга Жедник - Наумовићево
20. Станица Наумовићево
21. Отворена пруга Наумовићево - Суботица путничка
22. Ранжирна - Путничкастаница Суботица
23. Отворена пруга Суботица путничка - државна граница

Саставни делови пројекта контактне мреже за ПГД - пројекат за грађевинску дозволу су општа документа, технички опис, предмер и предрачун за материјале и радове, дијаграм напајања и секционисања, диспозиција контактне мреже са карактеристичним попречним пресецима, и листе и спецификације контактне мреже.
Основа за развијање Пројекта контактне мреже дата је у књизи Контактна мрежа - Општа решења, у одељку Списак примењених закона, прописа и стандарда.

Горе наведена основа за идејни пројекат контактне мреже допуњена је основом грађевинског пројекта, (диспозиција, подужни профил, попречни профил и грађевинске конструкције), подацима од сигнализације / електронска поставница и информацијама о врстама и обиму саобраћаја и шинских возила добијених из пројекта технологије саобраћаја.

Општи опис карактеристика примењених типова контактне мреже на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) дат је у књизи Општа решења контактне мреже, тако да су у оквиру техничког описа сваког појединачног објекта, назначене само његове посебне карактеристике.

2 Специфичности отворене пруге Степановићево - Змајево

На отвореној прузи Степановићево - Змајево колосеци ће бити реконструисани како би се уклопили у нову колосечну ситуацију. Пројектом је предвиђена изградња додатног колосека, при чему ће реконструисани колосеци бити изграђени непосредно уз постојећи колосек.

На стационажи km 98+149.45 предвиђен је надвожњак са минималним светлим отвором од око 7,32 m изнад ГИШ-а како би се омогућило постављање контактне мреже (испод надвожњака).

На стационажи km 101+132.33 предвиђен је надвожњак са минималним светлим отвором од око 7,05 m изнад ГИШ-а како би се омогућило постављање контактне мреже (испод надвожњака).

Овим делом пруге неће се саобраћати током изградње.

Одговорни пројектант

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.

4/1-1.8.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.1.8.6.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
Отворена пруга Степановићево - Змајево

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Quantity	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
04.01.00	**ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ**				
	Демонтажа и одношење опреме и материјала:				
	Возног вода: Ri100 + BzII 65mm2 са вешаљкама и струјним везама.	km.	4.5	240,000.00	1,080,000.00
	Обилазног вода Cu 150 mm2.	km.		192,000.00	0.00
	Прикључних веза 25kV са прикључним стезаљкама, изолаторима и причврсницима.	m'	11	1,500.00	16,500.00
	Аутоматског затезања ВВ	ком.	4	37,500.00	150,000.00
	Чврстог затезања ВВ	ком.		19,500.00	0.00
	Чврсте тачке.	ком.	2	28,500.00	57,000.00
	Уметнутог изолатора у ВВ	ком.		10,800.00	0.00
	Секционог изолатора.	ком.		13,200.00	0.00
	Неутралне секције	ком.		18,000.00	0.00
	Затезање ОВ.	ком.		13,500.00	0.00
	Изолатора ОВ са причврсником.	ком.		4,350.00	0.00
	Једноструке конзоле са причврсницима.	ком.	56	8,400.00	470,400.00
	Двоструке конзоле са причврсницима.	ком.	4	13,200.00	52,800.00
	Растављача са ручним погоном, полужјем и причврсницима.	ком.		18,000.00	0.00
	Сидра са причврсником.	ком.	8	11,700.00	93,600.00
	Носача опреме са причврсником.	ком.		19,500.00	0.00
	Носача ОВ са причврсником.	ком.		18,000.00	0.00
	Заштитних капија	ком.	2	7,500.00	15,000.00
	Сигнала и ознака за ел. вучу.	ком.	2	2,250.00	4,500.00
	Уземљење носећих конструкција.	ком.	60	600.00	36,000.00
	Стубова КМ, просечне тежине 250kg	ком.	60	6,600.00	396,000.00
	Крутих портала КМ, просечне тежине 4000kg	ком.		360,000.00	0.00
	темељ	ком.	68	10,200.00	693,600.00
	УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ:				**3,065,400.00**
04.02.00	**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**				
04.02.01	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, израда темеља стубова КМ од армираног бетона С25, са уградњом 6 анкера М39Х1360 mm, просечне запремине 1,60 m^3.	ком.	130	104,400.00	13,572,000.00

04.02.02	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, и израда темеља сидра од армираног бетона С25, просечне запремине 1,41 m^3, са уградњом петље сидра, чеоне плоче и шипке сидра са причврсником	ком.	38	66,000.00	2,508,000.00
04.02.03	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, и израда темеља крутог портала од армираног бетона С25, са уградњом 8 анкера М42 Х 1860 mm, просечне запремине 4 m3.	ком.		150,600.00	0.00
04.02.04	Испорука , постављање и означавање стуба КМ:				
	- по тежини	kg	99237.8	300.00	29,771,340.00
	- по комаду	ком	130	12,000.00	1,560,000.00
04.02.05	Испорука и постављање крутих портала и специјалних носећих конструкција:				
	- по тежини	kg		320.00	0.00
	- по комаду	ком.		36,000.00	0.00
04.02.06	Испорука и постављање сигнала за електричну вучу и саобраћајних знакова.	ком.	130	6,750.00	877,500.00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:	**48,288,840.00**

04.03.00	**ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ**				
04.03.01	Једнострука конзола са причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	112	71,550.00	8,013,600.00
	б. израда листи и монтажа	ком.	112	23,850.00	2,671,200.00
04.03.02	Двострука конзола са причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	18	153,000.00	2,754,000.00
	б. израда листи и монтажа	ком.	18	51,000.00	918,000.00
04.03.03	Чврста тачка на стубовима КМ.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	6	291,960.00	1,751,760.00
	б. монтажа	ком.	6	97,320.00	583,920.00
04.03.04	Раздвојено чврсто затезање возног вода				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	2	92,340.00	184,680.00
	б. монтажа	ком.	2	30,780.00	61,560.00
04.03.05	Раздвојено аутоматско затезање возног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	10	332,100.00	3,321,000.00
	б. монтажа	ком.	10	110,700.00	1,107,000.00
04.03.06	Затезање обилазног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	2	70,200.00	140,400.00
	б. монтажа	ком.	2	23,400.00	46,800.00
04.03.07	Ношење обилазног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.		21,600.00	0.00
	б. монтажа	ком.		7,200.00	0.00
04.03.08	Носач опреме са причврсником.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	0	64,800.00	0.00
	б. монтажа	ком.	0	21,600.00	0.00
04.03.09	Носач обилазног вода са				

	причврсником.				
	а. supply of material and equipment	ком.		56,700.00	0.00
	б. монтажа	ком.		18,900.00	0.00
04.03.10	Возни вод: Ris 100 + BzII 65mm^2, са вешаљкама и струјним везама.				
	а. испорука материјала и опреме	km	10	3,780,000.00	37,800,000.00
	б. израда листи и монтажа	km	10	1,260,000.00	12,600,000.00
04.03.11	Обилазни вод од ужета AACSR-240				
	а. испорука материјала и опреме	km	0	499,950.00	0.00
	б. монтажа	km	0	166,650.00	0.00
04.03.12	Секциони изолатор				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	0	270,090.00	0.00
	б. монтажа	ком.	0	90,030.00	0.00
04.03.13	Растављач са ручним погоном, полужјем и причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	0	470,970.00	0.00
	б. монтажа	ком.	0	156,990.00	0.00
04.03.14	Растављач са моторним погоном, полужјем и причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	0	628,560.00	0.00
	б. монтажа	ком.	0	209,520.00	0.00
04.03.15	Уређај за аутоматско превожење неутралне секције				
	а. испорука материјала и опреме	сет	0	607,657.00	0.00
	б. монтажа	сет	0	202,553.00	0.00
04.03.16	Одводник пренапона ZnO са причврсницима				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	0	145,800.00	0.00
	б. монтажа	ком.	0	48,600.00	0.00

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:	**71,953,920.00**

04.04.00	**ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ**				
04.04.01	Повратни проводник од ужета AACSR-240				
	а. испорука материјала и опреме	km	11.3	284,220.00	3,211,686.00
	б. монтажа	km	11.3	94,740.00	1,070,562.00
04.04.02	Носачи повратног проводника са причврсницима				
	а. испорука материјала и опреме	ком	130	2,700.00	351,000.00
	б. монтажа	ком	130	900.00	117,000.00
04.04.03	Затезање повратног проводника			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	6	26,370.00	158,220.00
	б. монтажа	ком	6	8,790.00	52,740.00
04.04.04	Повратни проводник и веза са шинама 2 × VLV-150			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	10	50,220.00	502,200.00
	б. монтажа	ком	10	16,740.00	167,400.00
04.04.05	Уземљење посебним уземљивачима			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	8	173,160.00	1,385,280.00
	б. монтажа	ком	8	57,720.00	461,760.00

04.04.06	Међушински превез од ужета Fe-Zn 95 mm^2				
	а. испорука материјала и опреме	ком	18	1,690.00	30,420.00
	б. монтажа	ком	18	560.00	10,080.00
04.04.07	Међуколосечни превез од ужета Fe-Zn 95 mm^2:			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	18	9,560.00	172,080.00
	б. монтажа	ком	18	3,190.00	57,420.00
04.04.08	Прикључак повратног вода ПС-а или ЕВП-а на повратни вод КМ:				
	а. испорука материјала и опреме	ком	0	22,110.00	0.00
	б. монтажа	ком	0	7,370.00	0.00
04.04.09	Уземљење растављача на повратни проводник преко искришта				
	а. испорука материјала и опреме	сет	0	69,600.00	0.00
	б. монтажа	сет	0	12,000.00	0.00
04.04.09	Уземљење металних консртрукција на шину				
	а. испорука материјала и опреме	ком	0	6,190.00	0.00
	б. монтажа	ком	0	2,060.00	0.00
04.04.10	Челично поцинковано уже 95 mm^2 за уземљење металних ограда и зидова за заштиту од буке				
	а. испорука материјала и опреме	m'	40	900.00	36,000.00
	б. монтажа	m'	40	300.00	12,000.00
04.04.11	Преспајање металних елемената ограда или зидова од буке, који нису електрично повезани, бакарним ужетом пресека 16 mm^2 и варењем. Обрачун и плаћање врши се по пољу ограде или зида од буке које се преспаја, просечне дужине поља од око 4m.	ком	4	780.00	3,120.00

УКУПНО ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ:	**7,798,968.00**

04.05.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
04.05.01	Прорачун конзоле, склапање у фабрици и остала монтажа и материјали потребни за систем контактне мреже	паушално (3%)			3,841,251.84
04.05.02	Преглед и испитивање извршених радова и пуштање КМ под напон.	паушално (1%)			1,280,417.28
04.05.03	Припрема техничке документације, тендерски поступак, надзор изградње и прибављање одобрења	паушално (5%)			Обухваћено у књизи 0

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**5,121,669.12**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

04.01.00	ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ	3,065,400.00
04.02.00	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	48,288,840.00
04.03.00	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ	71,953,920.00
04.04.00	ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ	7,798,968.00
04.05.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	5,121,669.12

УКУПНО без ПДВ-а (дин): **136,228,797.12**

1€ = 120rsd. **(евра):** **1,135,239.98**

УКУПНО са ПДВ-ом (20%) (дин): **163,474,556.54**

(евра): **1,362,287.97**

Одговорни пројектант

Отворена пруга Степановићево - Змајево	4/1.1.8.6.2 Стубна листа									2020
Број стуба	Тип стуба или сидра			Темељ стуба или сидра					КОТА Г И Ш-а	ПРИМЕДБА
	Тип стуба или сидра	Преднагиб (mm/m)	Одстојање лице стуба-оса колосека е (m)	Тип тла	Тип темеља	Димензије темеља				
						Висина темеља од тла (m)	Пречник темеља (m)	Дубина темеља (m)		
1	Z2/11		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
GL1			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
2	Z2/11		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
GL2			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
L1			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
3	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L2			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
L3			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
4	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L4			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
5	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
6	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
7	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
8	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
9	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
10	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
11	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
12	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
13	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
14	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L5			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
15	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L6			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
16	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
17	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
18	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
19	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L7			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
20	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L8			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		

21	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
22	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
23	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
24	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
25	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
26	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
27	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
28	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
29	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
30	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
31	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
32	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L9			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
33	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L10			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
34	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
35	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
36	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
37	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
38	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
39	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
40	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
41	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L11			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
42	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L12			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
43	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
44	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
45	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
46	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
47	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
48	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
49	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
50	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
51	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
52	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
53	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
54	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		

L13			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
55	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L14			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
56	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
57	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
58	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
59	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L15			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
60	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L16			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
61	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
62	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
63	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
64	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L17			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
65	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L18			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
L19			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
66	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L20			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
67	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
68	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
69	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
70	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
71	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
72	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L21			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
73	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L22			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
74	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
75	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
76	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
77	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
78	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
79	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
80	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
81	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L23			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		

82	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L24			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
83	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
84	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
85	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
86	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
87	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
88	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L25			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
89	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L26			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
90	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
91	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
92	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
93	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
94	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
95	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
96	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
97	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L27			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
98	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L28			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
99	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
100	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
101	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
102	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
103	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
104	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
105	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
106	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
107	Z1/8.3		3,10		J1	0.2	0.7	4.2		
108	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
109	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
110	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L29			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
111	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L30			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
112	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		

113	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
114	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
115	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L31			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
116	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L32			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
117	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
118	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
119	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
120	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
121	Z1/8.3		3,10		J1	0.2	0.7	4.2		
122	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
123	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
124	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
125	Z1/8.3		3,10		J1	0.2	0.7	4.2		
126	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
127	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
128	Z1/8.3		3.10		J1	0.2	0.7	4.2		
L33			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
129	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L34			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
L35			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		
130	Z2/8.3		3.10		J2	0.2	0.7	4.7		
L36			3.25		JLX	0.2	0.7	3.3		

Отворена пруга Степановиће во - Змајево	4/1.1.8.6.4 Спецификација стубова, темеља, анкера и петљи сидара	2020

СТУБОВИ И ТЕМЕЉИ

СТУБОВИ				**ТЕМЕЉИ СТУБОВА**				**ТЕМЕЉИ СИДАРА**			
ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИЧИНА	ТЕЖИНА (kg)	ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИЧИНА	ЗАПРЕМИНА (m^3)	ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИЧИНА	ЗАПРЕМИНА (m^3)
Z1/8.3	ком.	74	52,007.2	J1	ком.	74	129.5	**JLX**	ком.	38	53.6
Z2/8.3	ком.	54	45,081.4	J2	ком.	56	109.2				
Z1/9.0	ком.			SXL	ком.						
Z2/9.0	ком.										
Z1/10.0	ком.										
Z2/10.0	ком.										
Z1/11.0	ком.										
Z2/11.0	ком.	2	2,149.2								
								укупно	ком.	**38**	**53.6**

								ПЕТЉЕ СИДАРА			
								ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИ-ЧИНА	ТЕЖИНА (kg)
укупно	ком.	**130**	**99,237.8**					**AL**	ком.	38	368.6
АНКЕР ЗАВРТЊИ У ТЕМЕЉИМА								**AB**	ком.	38	1801.2
са 2 навртке и подложном плочицом											

ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИ-ЧИНА	ТЕЖИНА (kg)
M24×860	ком.	152	480.3
M24×890	ком.		
M24×4190	ком.		
M39×1360	ком.	780	14820.0
M42×1860	ком.		
M20×L	ком.		Ефективна дубина 170mm
укупно	ком.	**932**	**15,300.3**

укупно	ком.	**130**	**238.7**	укупно	ком.	**76**	**2,169.8**

	CRDC	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD Koste Racina 16b, 11000 Belgrade, Serbia	Отворена пруга Степановићево - Змајево	4/1.1.8.6.6 Спецификација проводника	2021

СПЕЦИФИКАЦИЈА НОСЕЋЕГ УЖЕТА И КОНТАКТНОГ ПРОВОДНИКА

Возни вод	Почетак	Крај	Од стуба	До стуба	Укупна дужина m'	Дужина НУ већа за 1,5%	Дужина КП већа за 1%	Тежина НУ 0,602kg/m	Тежина КП 0,886kg/m	Еквивалентни распони (m)
1	km97+853.50	km99+285.00	67	41	1,431.500	1,452.973	1,445.815	874.689	1,280.992	57.58
2	km97+853.50	km99+285.00	68	42	1,431.500	1,452.973	1,445.815	874.689	1,280.992	57.58
3	km99+050.00	km100+470.00	33	81	1,420.000	1,441.300	1,434.200	867.663	1,270.701	59.25
4	km99+050.00	km100+470.00	34	82	1,420.000	1,441.300	1,434.200	867.663	1,270.701	59.25
5	km100+235.00	km100+945.00	73	97	710.000	720.650	717.100	433.831	635.351	59.25
6	km100+235.00	km100+945.00	74	98	710.000	720.650	717.100	433.831	635.351	59.25
7	km100+710.00	km102+108.24	89	9	1,398.240	1,419.214	1,412.222	854.367	1,251.229	56.24
8	km100+710.00	km102+108.24	90	10	1,398.240	1,419.214	1,412.222	854.367	1,251.229	56.24
УКУПНО:					**9,919.48**	**10,068.27**	**10,018.67**	**6,061.10**	**8,876.55**	**–**

СТРУЈНЕ ВЕЗЕ

СТРУЈНА ВЕЗА		Колич. Cu 95m2	Дужина ужета
Тип	**Кол.**	**m/pcs**	**m**
C95/1	**6**	5.00	30.00
C95/2	**6**	10.00	60.00
УКУПНО Bz 65 mm2:			**90.00**

СТРУЈНА ВЕЗА		Колич. Cu 95m2	Дужина ужета
Тип	**Кол.**	**m/pcs**	**m**
GC95		10.00	**0.00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАПОЈНИХ ВОДОВА

Број	Почетак	Крај	Од стуба	До стуба	Укупна дужина m'	Дужина већа за 1,5%	Тежина 0.886 kg/m	Еквивалентни распон (m)
УКУПНО:					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОВРАТНОГ ПРОВОДНИКА

Број	Почетак	Крај	Од стуба	До стуба	Укупна дужина m'	Дужина већа за 1,5%	Тежина 0.886 kg/m	Еквивалентни распон (m)
NF1	km98+167-km100+000		3	65	1,833.000	1,860.495	1,648.399	59.21
NF2	km98+167-km100+000		4	66	1,833.000	1,860.495	1,648.399	59.21
NF3	km100+000-km101+850		65	129	1,850.000	1,877.750	1,663.687	57.97
NF4	km100+000-km101+850		66	130	1,850.000	1,877.750	1,663.687	57.97
NF5	km101+850-km103+718.3		129	1	1,868.300	1,896.325	1,680.144	48.08
NF6	km101+850-km103+718.3		130	2	1,868.300	1,896.325	1,680.144	42.99
УКУПНО:					**11,102.60**	**11,269.14**	**9,984.46**	**-**

УЖЕ ЗА ЧВРСТУ ТАЧКУ

ЧТ		УЖЕ ЗА ЧТ	
Од стуба	До стуба	Укупна дужина m'	Тежина 0,602kg/m
15	19	110.00	66.220
16	20	110.00	66.220
55	59	120.00	72.240
56	60	120.00	72.240
111	115	110.00	66.220
112	116	110.00	66.220
УКУПНО:		**680.0**	**409.4**

4/1-1.8.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛЕГЕНДА/LEGEND

+ 40.5	Стационажа трасе (km) / Km point / spot (m)
0.4‰	Полигонација (нагиб) / Stagger (mm)
A U12 U10 U8	Тип навоја / Foundation type
	Предњи ветар (навоји) / Rake of mast (mm)
	Бочни ветар (навоји) / Lateral wind (mm)
	Vertical tension / Max. dip at mast axis/Max. sag (m)
1	Број стуба / Mast No.
	Котловања / Kilometre

03			
02			
01			
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description	

Пројектовао/ Designed: Радомир Вујић

Обрађивач/Processed by: ЖПД ДОО Београд

Планирао/ Planned: Радомир Вујић

China Railway Design Corporation Serbia

Железнички факултет

Београд, ул. Краља Александра 73

Катастарска општина/ Cadastral municipality: Сталаћ

Општина/ Municipality: Ћуприја

Округ/ District: Поморавски

Главни пројекат/ Main project

Главна свеска/ Main book: Пројекат бр. 01/19/ES

Главни пројектант/ Chief designer: Милан Младеновић, дипл.инж.ел.бр.

Одговорни пројектант/ Responsible designer:

Сарадници/ Associates:

Врста техничке документације/ Type of technical documentation: ПЗИ - ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ

Назив пројекта/ Project name: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ "Д" ДЕОНИЦА ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ - ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ

Назив објекта/ Object name: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ ДЕОНИЦА ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ - ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ

Назив целине/ Unit name: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ ДЕОНИЦА ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ - ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ

Назив дела пројекта/ Name of project part: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ ДЕОНИЦА ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ - ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ

Ознака дела пројекта/ Project part designation: ПЗИ

Ознака свеске/ Book designation: 01

Ознака нацрта/ Drawing designation: 01

Назив нацрта/ Drawing name: ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПРУГЕ ДЕОНИЦА ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ - ЈУЖНА ГРАНИЦА ОШ

Размера/ Scale: 1:2000

Датум/ Date: 07/2021

Пројектовао/ Designed: Радомир Вујић

Нацртао/ Drawn: Радомир Вујић

Контролисао/ Checked: Милан Младеновић, дипл.инж.ел.

Одговорни пројектант/ Responsible designer: Милан Младеновић, дипл.инж.ел.



METRO RAILWAY (CALCUTTA)

Chowringhee section (viz.) 'RN-parallel' tunnel
Thermodesign (incl. LV) Trigger Level

Thermal profile of the tunnel - Design ambient temperature 30°C
Maximum heat load 1000 W/m² & Initial Ambient temp 30°C

Note on Drg. No. 1
Refer drawing No. 2

No.	Date	Revision
1	30.01.2015	Revised as per site condition
2	30.01.2015	Revised as per site condition

Calculated by: M.C. Dutta Checked by: S.K. Ghosh

Approved by: Chief Engineer

Metro Railway Design Corporation Section
Opposite Bengal Ambuja Building, Kolkata - 700 071

Name of Work: Construction of Metro Railway from Esplanade to Howrah Maidan

Drawing Title: Thermodesign (incl. LV) Trigger Level

Drawing No.: 3

Scale: 1:1000

Drawing Status: Approved for construction

Contract Agreement No.: MRDC/CHOWRINGHEE/2010/1

Contractor: Joint Venture of M/s. Gammon India Ltd. & M/s. Soma Enterprise Ltd.

Contractor's Address: 'Gammon House', 2, Veer Nariman Road, Churchgate, Mumbai - 400 020

Contractor's Representative: Mr. Sanjay Kumar Ghosh

Contractor's Site Address: Chowringhee Section, Metro Railway, Kolkata - 700 069

Contractor's Phone No.: 033-2248 1111

Contractor's Fax No.: 033-2248 1111

Contractor's E-mail: sanjay.ghosh@gammonindia.com